



MANCOMUNIDAD "La Esperanza"



INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY – PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO PROVINCIA DE EL ORO"

De: |Abg. Hugo Quevedo Madero
Presidente de la Comisión técnica

Ing. Daniel Alexander Llanos Rodríguez
(Jefe de Operación, Producción y Mantenimiento MLE), Miembro de la Comisión Técnica

Ing. Eddison Alberto Herrera Cumbicos
(Delegado del GADM Machala) Miembro de la Comisión Técnica

Ing. Jaime Yamil Panamá Ullauri
(Delegado del GADM Pasaje) Miembro de la Comisión Técnica

Ing. Junior Javier Lojas Reyes
(Delegado del GADM El Guabo) Miembro de la Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
(Jefe Administrativo Financiero MLE) Miembro de la comisión con voz, pero sin voto

Abg. Víctor Manuel Marín Reinoso
(Asesor Jurídico MLE) Miembro de la comisión con voz, pero sin voto

Para: Abg. Hugo Quevedo Madero
Delegado de la Máxima Autoridad
Proceso LPI-MLE-001-2020

Fecha: 01 de junio del 2020

Asunto: Informe de la comisión técnica para la elaboración, revisión y aprobación de pliegos y términos de referencia del proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY – PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO PROVINCIA DE EL ORO"

1. ANTECEDENTES.

- En sesión ordinaria de Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala mediante Resolución No. 154-2019-S.O. de fecha 11 de septiembre de 2019, resuelve: "APROBAR EL TEXTO DEL CONVENIO Y, AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, PARA EL PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS NORMAS VIGENTES SUSCRIBA EL PRESENTE CONVENIO DE MANCOMUNIDAD CON LOS GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES PASAJE, EL GUABO Y MACHALA, PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE".
- En sesión ordinaria del Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje mediante Resolución No. 063-CC-GADMCP-2019/2023 de fecha 05 de septiembre de 2019, resuelve: "AUTORIZAR Y FACULTAR AL ARQ. CESAR ENCALADA ERRÁEZ ALCALDE DEL CANTÓN PASAJE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA FORMAR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA" DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES DE MACHALA, PASAJE Y EL GUABO PARA LA GESTIÓN DE LOS



MANCOMUNIDAD

“La Esperanza”



SERVICIOS DE AGUA POTABLE”, ASÍ COMO TAMBIÉN LA RESPECTIVA ASIGNACIÓN DE RECURSOS”.

- En sesión extraordinaria de Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Guabo mediante Resolución No. CCEG de fecha 11 de septiembre de 2019, resuelve: “autorizar la firma del Convenio de mancomunidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de los cantones Machala, Pasaje y el Guabo para la gestión de los servicios de agua potable”.
- Mediante CONVENIO DE MANCOMUNIDADES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES MACHALA, PASAJE Y EL GUABO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, de fecha 12 de septiembre de 2019 suscrito por los alcaldes: Ing. Darío Xavier Macas Salvatierra - GAD Municipal de Machala, Arq. Cesar Genaro Encalada Erráez – GAD Municipal de Pasaje y Lcdo. Hitler Alonso Álvarez Bejarano – GAD Municipal de El Guabo, resuelven conformar y puesta en vigencia la mancomunidad denominada “La Esperanza”.
- Mediante Acta de Sesión Inaugural Extraordinaria de la Mancomunidad “La Esperanza”, integrada por los cantones Machala, Guabo y Pasaje, sin número de fecha 12 de septiembre de 2019, resuelve nombrar al Ing. Darío Xavier Macas Salvatierra, Alcalde del GAD Municipal de Machala como presidente de la Asamblea General de la Mancomunidad “La Esperanza”; y, nombra al Abg. Hugo Quevedo Madero como Coordinador de la Mancomunidad “La Esperanza”.
- Mediante Registro Oficial Edición Especial No. 080 de fecha martes 24 de septiembre de 2019, queda legalmente registrada la Mancomunidad Denominada “La Esperanza”.
- Mediante Resolución No. 2019-001-RME-M-P-G-DM, de la Mancomunidad La Esperanza de fecha 16 de septiembre de 2019, resuelve designar al Ing. Darío Xavier Macas Salvatierra Presidente de la Mancomunidad “La Esperanza”.
- Mediante Resolución No. 2019-002-RME-M-P-G-DM, de la Mancomunidad La Esperanza de fecha 16 de septiembre de 2019, resuelve designar al Abg. Hugo Quevedo Madero Coordinador General de la Mancomunidad “La Esperanza”.
- La Máxima Autoridad mediante resolución Administrativa # RA-P-ME-#2020-010A, de fecha 05 de mayo del 2020, de fecha 05 de mayo del 2020, delega al Abg. Hugo Quevedo Madero, Coordinador General de la Mancomunidad “La Esperanza”, para que realice y ejecute todos los procedimientos dentro de la etapa precontractual, para llevar efecto el concurso público internacional para la “CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO”.
- Con fecha 16 de marzo del 2020, mediante oficio Nro. BDE-GSZL-2020-0411-OF, suscrito por la Ing. Inés Monserrath Luzuriaga Larriva, Gerente de Sucursal, Encargada BDE, comunica al Coordinador General de Mancomunidad “La Esperanza”, que en apego a las medidas preventivas tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia y la declaratoria de Emergencia Sanitaria – Covid 19, se informa a nuestros clientes y proveedores que la Sucursal Zonal Litoral del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a partir del martes 17 de marzo se acoge a la modalidad de teletrabajo dispuesta por el Gobierno Nacional, todos los tramites o requerimientos se receptoran a través de Quipux Gubernamental o correo electrónico.



MANCOMUNIDAD

“La Esperanza”



- Con fecha 04 de mayo del 2020, mediante oficio Nro. BDE-GSZL-2020-0586-OF, suscrito por la Ing. Inés Monserrath Luzuriaga Larriva, Gerente de Sucursal, Encargada BDE, pone a conocimiento de los alcaldes de los GADM, de Machala, Pasaje y El Guabo, pliegos aprobados por la CAF para que se tenga de guía y referencia para la elaboración de pliegos de licitación de obras y de fiscalización, además indica que por la situación de emergencia sanitaria que estamos pasando, solito se envíe la información de manera digital y compartida de ser necesario por la nube como Wetransfer.
- Mediante Memorándum N° MLE-CG-2020-15D-M, suscrito por el Abg. Hugo Quevedo Madero, Coordinador General la Mancomunidad “La Esperanza” de fecha 06 de mayo del 2020, designo como miembros de la Comisión Técnica para la elaboración de los pliegos del procedimiento de Licitación Pública para la “CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO”, quedado la comisión técnica designada para tal efecto de la siguiente manera, Abg. Hugo Quevedo Madero, (Coordinador General) Presidente de la Comisión técnica, Ing. Daniel Alexander Llanos Rodríguez, (Jefe de Operación, Producción y Mantenimiento), Miembro de la Comisión Técnica, Ing. Eddison Alberto Herrera Cumbicos, (Delegado del GADM Machala) Miembro de la Comisión, Ing. Jaime Yamil Panamá Ullauri, (Delegado del GADM Pasaje) Miembro de la Comisión, Ing. Junior Javier Lojas Reyes, (Delegado del GADM El Guabo) Miembro de la Comisión, Ing. Ricardo Lambert Correa, (Jefe Administrativo Financiero) Miembro de la comisión con voz pero sin voto, Abg. Víctor Manuel Marín Reinoso, (Asesor Jurídico) Miembro de la comisión con voz pero sin voto.
- Con fecha 07 de mayo del 2020, se suscribe el Acta de Trabajo Nro. 1, donde se reunió la comisión técnica designada para la elaboración de pliegos y términos de referencia del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO”, mediante la modalidad de licitación pública internacional.
- Con fecha 22 de mayo del 2020, se suscribe el Acta de Trabajo Nro. 2, donde se reunió la comisión técnica designada para la elaboración de pliegos y términos de referencia del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO”, mediante la modalidad de licitación pública internacional.

2. OBJETIVO DEL INFORME

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Revisar los documentos aprobatorios, estudio y diseños definitivos para la elaboración de los términos de referencia y los pliegos de la licitación pública internacional de la obra así como el concurso público internacional para fiscalización del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO” verificar el cumplimiento de los lineamientos CAF, Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública y requerimientos de la Mancomunidad “La Esperanza”, se le entrega a los miembros de la coordinación general copia del Estatuto y del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Mancomunidad “La Esperanza”.



MANCOMUNIDAD

“La Esperanza”



3. ACCIONES REALIZADAS.

Desde el inicio de las actividades hasta su culminación del proceso para la elaboración, revisión y aprobación de los términos de referencia y pliegos del de la licitación pública internacional de la obra, así como el concurso público internacional para fiscalización del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO”, se abordaron cinco cesiones extensas con minuciosa revisión de los siguientes documentos relevantes:

- Estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos
 - Anexo 1. Resumen Ejecutivo
 - Anexo 2. Análisis de Riesgo
 - Anexo 3 Análisis de Calidad de Agua
 - Anexo 4. Plan de Acción
 - Anexo 5. Estudios de Suelos
 - Anexo 6. Análisis Tarifario
 - Anexo 7. Manual de OO y MM
 - Anexo 8. Costos de O&M
 - Anexo 9. Evaluación Económica
 - Anexo 10. Especificaciones Técnicas
 - Anexo 11. Presupuestos -APUS-Cronogramas
 - Anexo 12. Planos
 - Anexo 13. Plan de Compensación
 - Anexo 14. Registro y Licencia Ambiental
 - Anexo 15. Viabilidades Técnicas
 - Anexo 16. Autorización Uso de Agua
 - Anexo 17. Conexiones Domiciliarias
 - Anexo 18. Informe de Socialización
 - Anexo 19. Informe de Fiscalización
 - Anexo 20. Plan Maestro AAPP 2018, Cálculos, diseños definitivos.
 - Anexo 21. Informe de Desagregación Tecnológica.
- Presupuesto Referencial, Especificaciones técnicas, requerimientos técnicos de obra y de fiscalización.
- Lineamientos de contratación y Adquisición para prestatarios y Organismos Ejecutores de préstamos al sector público.
- Modelo de pliego para Licitación pública internacional de obras, homologados por CAF.
- Modelo de Pliegos para concurso público internacional de fiscalización, homologados por CAF.
- Modelo de Términos de Referencia.

Para la elaboración de los pliegos y términos de referencia se tomó en consideración los “Lineamientos de contratación y Adquisición para prestatarios y Organismos Ejecutores de Préstamos al Sector Público-CAF” otorgados por el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE, Y LOS MODELOS DE PLIEGOS que fueron entregado por el mismo banco mediante comunicado Nro. BDE-GSZL-2020-0586-OF, de fecha 04 de mayo del 2020.

Secciones realizadas:

1. Acta de Trabajo Nro. 1, de fecha 07 de mayo del 2020.
2. Acta de Trabajo Nro. 2, de fecha 22 de mayo del 2020.
3. Acta de Trabajo Nro. 3, de fecha 01 de junio del 2020.



MANCOMUNIDAD "La Esperanza"



4. PRODUCTOS ENTREGADOS.

Una vez que se ha reunido la comisión técnica designada Mediante Memorándum N° MLE-CG-2020-15D-M, suscrito por el Abg. Hugo Quevedo Madero, Coordinador General la Mancomunidad "La Esperanza" de fecha 06 de mayo del 2020, como delegados de comisión técnica, Abg. Hugo Quevedo Madero, (Coordinador General) Presidente de la Comisión técnica, Ing. Daniel Alexander Llanos Rodríguez, (Jefe de Operación, Producción y Mantenimiento), Miembro de la Comisión Técnica, Ing. Eddison Alberto Herrera Cumbicos, (Delegado del GADM Machala) Miembro de la Comisión, Ing. Jaime Yamil Panamá Ullauri, (Delegado del GADM Pasaje) Miembro de la Comisión, Ing. Junior Javier Lojas Reyes, (Delegado del GADM El Guabo) Miembro de la Comisión, Ing. Ricardo Lambert Correa, (Jefe Administrativo Financiero) Miembro de la comisión con voz pero sin voto, Abg. Víctor Manuel Marín Reinoso, (Asesor Jurídico) Miembro de la comisión con voz pero sin voto, para la revisión y elaboración de los documentos relevantes en la etapa precontractual para la contratación del proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO", mediante la modalidad de Licitación Pública Internacional para la Obra y concurso público internacional para la Fiscalización realiza la entrega los siguientes productos elaborados y revisados de acuerdo a las directrices emitidas por el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA

1. Proyecto Pliegos condiciones generales Obra, homologados lineamientos CAF.
2. Proyecto Pliegos condiciones particulares Obra, homologados lineamientos CAF.
3. Proyecto condiciones generales de Contrato de Obra
4. Proyecto condiciones particulares de Contrato de obra

CONSULTORÍA PARA FISCALIZACIÓN DE OBRA

1. Proyecto Pliegos condiciones generales Fiscalización, homologados lineamientos CAF.
2. Proyecto Pliegos condiciones particulares Fiscalización, homologados lineamientos CAF.
3. Proyecto condiciones generales de Contrato de Consultoría para la Fiscalización
4. Proyecto condiciones particulares Contrato de Consultoría para la Fiscalización

5. CONCLUSIONES:

- Se ha realizado toda la diligencia establecida por la normativa aplicable para la elaboración de los términos de referencia y pliegos para el proceso CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY- PLANTA LA ESPERANZA – TANQUE DE RESERVA EL VERGEL – EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO", mediante la modalidad de licitación pública internacional para la obra y concurso público internacional para la fiscalización.
- Se pone a consideración en físico y digital de los documentos
- Presupuesto Actualizado 2020

Atentamente:

Nombres	Cargo - Dependencia	Rubrica
Abg. Hugo Quevedo Madero	Presidente de la Comisión técnica	



MANCOMUNIDAD "La Esperanza"



<p>Ing. Daniel Alexander Llanos Rodríguez</p>	<p>(Jefe de Operación, Producción y Mantenimiento MLE), Miembro de la Comisión Técnica</p>	
<p>Ing. Eddison Alberto Herrera Cumbicos</p>	<p>(Delegado del GADM Machala) Miembro de la Comisión Técnica</p>	
<p>Ing. Jaime Yamil Panamá Ullauri</p>	<p>(Delegado del GADM Pasaje) Miembro de la Comisión Técnica</p>	
<p>Ing. Junior Javier Lojas Reyes</p>	<p>(Delegado del GADM El Guabo) Miembro de la Comisión Técnica</p>	
<p>Ing. Ricardo Lambert Correa</p>	<p>(Jefe Administrativo Financiero MLE) Miembro de la comisión con voz, pero sin voto.</p>	
<p>Abg. Víctor Manuel Marín Reinoso</p>	<p>(Asesor Jurídico MLE) Miembro de la comisión con voz, pero sin voto.</p>	